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Nazev stavby : Zatepleni fasad, stfechy, vyména oken a stav. prace na objektu
Brigadnicka ¢.p. 2680 a ¢.p. 2679, 434 01 Most

Umisténi na p.p.¢.: 5261 a 5262 LV 5173 obé zastavéna plocha a nadvori

Misto stavby  Most

KU Most Mésto: Most

Okres: Most

Kraj: Ustecky

Cislo katastralniho Uzemi ,nazev katastralniho Uzemi Most Il 699594
Most

Stavebnik:
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Popis zaméru:

Soucasny stav:

Stdvajici objekt je zdéna stavba na monolitickych betonovych zdkladech s jednim podzemnim
podlazim a 5 nadzemnimi podlazimi. V objektu je instalovan vytah. Objekt je zastfeSen
valbovou stfechou s bitumenovymi Sindeli.

Cely objekt BLOK 318 se sklada celkem ze 4 bytovych domi s €.p. 2679,2680,2681 a 2682.
Predmétem této stavby je provedeni zatepleni a souvisejicich Uprav ( vyména vyplni otvord,
zatepleni stfechy a Uprava odvodnéni destovych vod ze stfechy) na jedné poloviné tedy na
objektech ¢.p 2679 a 2680.

Podzemni zdivo — suterén -zatepleni a zajisténi vodéodolnych izolaci zdiva 1PP pod terénem
vCetné soklu vSech Ctyr BD a zatepleni druhé casti objektu ¢.p. 2681 a 2682 bude realizovano z
financnich dlivodi v dalSich dvou samostatnych etapach v prabéhu roku 2025

Jedna se o zatepleni fasad, vyména oken a 2ks dvefi do 1PP, Uprava odvodnéni stfechy a
zatepleni stfechy staveb €.p.2679 a ¢.p. 2680 tedy % bloku 318 v ul Brigddnicka v Mosté kdy
druha polovina Bloku 318 je oddélena ve stfese pozarni zdi a fasady dilatacni sparou od druhé
poloviny Bloku 318 tedy od ¢.p.2681 a ¢.p. 2682.

Pfredmétem stavby je zajisténi energetickych Uspor v objektu, ktery je prosty v soucasné dobé
jakychkoliv tepelnych izolaci a stejné tak jsou nevyhovujici i vyplné otvor(.

Jedna se o zatepleni fasad, vyména oken a 2ks dvefi do 1PP, uprava odvodnéni stfechy a
zatepleni stfechy staveb ¢.p.2679 a €.p. 2680 tedy % bloku 318 v ul Brigaddnicka v Mosté kdy
druha polovina je oddélena ve stfeSe pozarni zdi a na fasadé dilatacni sparou od druhé
poloviny Bloku 318 tedy od ¢.p.2681 a ¢.p. 2682.

Pfedmétem stavby je zajisténi energetickych Uspor v objektu, ktery je prosty v sou¢asné dobé
jakychkoliv tepelnych izolaci a stejné tak jsou nevyhovujici i vyplné otvord.

Stavba predstavuje zatepleni obou objektl ¢.p.2679 a ¢.p.2680 zateplovacim systémem KZS
ETICS v tl. 16cm z minerdlni viny tf. PO A1 a vyménu vyplini za plastova okna s trojsklem do
stejnych otvord. Stavajici luxfery v prostoru schodisté budou vybourany , bude dozdén parapet
do v.90cm a vsazena nova okna 150 x 160cm (8ks). Dopliiujicimi pracemi pfi vyméné oken
bude i zatepleni osténi tl. 5cm (min.vata Al i fimsa) v€etné osazeni novych parapetl a
provedeni nového oplechovani stfisek ze Znt nad vchodovymi dvefmi. Bude provedeno
prodlouzeni vétracich otvorl a osazeni novych mrizek. Provede se odfezani mftizi v 1 PP bez
nahrady. Provede se sejmuti vSech prvk( fasady a po ukonceni KZS zpétna montaz.



Soucdsti stavby bude zfizeni leSeni do v. 15m se Sitkou 1,2m, v rozsahu 2x cca délka 37,5m a 1x
délka (Stit ¢.p. 2679) 15m.Konstrukce stfechy ma nevyhovujici odvod destovych vod atypickym
nastfeSnim Zlabem.

Tento Zlab bude nahrazen bednénim a stfesni plast bude prodlouzen bednénim a namétky az
k vn&j3i hrané stavajici ZB fimsy, kde bude instalovan podokapni Zlab ze Znt o préiméru 150mm
stejnym primérem budou nahrazeny stavajici trubni svody. Po provedeni finalni Gpravy
stfechy bude cely prostor stropu nad 5 NP opatien deskou z mineralni viny v tl. 2cm (tf. PO Al)
a nastfikem PUR pény v t1.280mm soft.

Soucasti stavby bude zfizeni leSeni do v. 15m se Sitkou 1,2m, v rozsahu 2x cca délka 37,5m a 1x
délka (stit ¢.p. 2679) 15m.

Barevnost fasad je navrzena v okrovych ténech se dvéma tmavsimi pasy v ploSe vstupnich
dvefi, a soklu ktery bude proveden z hnédé mozaikové omitky. Barevnost bude upfesnéna po
jednani se stavebnikem.

Parametry skladby provedenych praci a navrzeného feseni jsou v souladu s doporucenimi
obsaZenymi v PENB a PBR. Po provedeni findlni Gpravy stfechy bude cely prostor stropu nad 5
NP opatfen deskou z minerdlni viny v tl. 2cm (tf. PB Al) a nastfikem PUR pény v t1.300mm soft.
, @ bude zde zfizena v celém prostoru vnitfnich ploch stfechy jedna pochozi l[avka v 5.60cm

z fosen tl 4cm a celkové délce 35m.

. Drzaky hromosvodu véetné spon budou nahrazeny novymi v odpovidajici délce a provede se
zpétnd monta? a revize. Veskeré ostatni prvky — svétla nad vchody do objektu, skfiné CEZ,
Cetin, GAS net a voda SCVK - budou povytazeny o 16 cm s licem zatepleni. Mfize z oken sklepa
v poctu 8 ks budou odrezéany.

Seznam dotcenych pozemki zabory

stavba zatepleni — bytové domy €.p. 2679 a 2680 na pozemcich

p.p.C. 5261 a 5262

zabor pro stavbu leSeni a zafizeni stavenisté p.p.¢. 5233- zelen ostatni plocha v rozsahu 50x3m
150m2 + 15x10m 150m2 celkem 300m2

zabor pro stavbu leSeni a zafizeni stavenisté p.p.¢. 5258 — ostatni komunikace ostat. Plocha

v rozsahu 20x3m 60m?2

Soucasti stavby bude zfizeni stavenisté a leSeni do v. 15m se Sitkou 1,2m, v rozsahu 2x cca
délka 37,5m a 1x délka (Stit ¢.p. 2679) 15m. Instalace ochrannych siti a prvkd zajistujicich
bezpecnost uzivani objektu pro najemniky.(oplachtovani vchod(, zakryvani oken, denni uklid,
atd)

Barevnost fasad je navrzena v okrovych tonech se dvémitmavsimi pasy v ploSe vstupnich
dvefi, a soklu, ktery bude proveden z hnédé mozaikové omitky. Barevnost bude upfesnéna po
jednani se stavebnikem a odborem architekta Mésta Most. Parametry skladby provedenych
praci a navrzeného feseni jsou v souladu s doporucenimi obsazenymi v PENB.



Technicka infrastruktura
Stdvajici sité a pozemek jsou vyhovujici nebude se realizovat Zadné nové opatteni

Pfipojka Elektro NN, TLF
Pfipojka nebude dotéena, pouze bude stavajici pfipojovaci, pojistkova a elmérova skiin
vysunuta o 16 cm na uUroven lice nové fasady.

Pripojka vodovodu
Vodovod a pfipojka nebude dotcena

Splaskovad kanalizace
Splaskova kanalizace nebude dotcena

Plynovad a teplovodni pfipojka
Pripojka nebude dotéena, pouze bude stdvajici pfipojovaci skfif vysunuta o 16 cm na Uroven
lice nové fasady.

Destovd kanalizace

Stdvajici - pouze budou provedena nova napojeni do stavajiciho rozvodu lezaté splaskové
kanalizace a opravy chodnikovych vpusti v Urovni terénu, po instalaci novych trubnich svodi ze
stfechy.

Dopravni fedeni zasobovani Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Na pozemek bude zfizen sjezd z pfilehlé mistni komunikace. Zhotovitel si na vlastni naklady
zajisti pfijezd na stavenisté. Nevyskytuji se Zadné zemni prace ani nutnost zasahu do vegetace

Hluk

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou hodnoty stavebniho hluku pfedstavovat vliv na zdravi
obyvatel a nebudou prekroceny nejvyssi pripustné hodnoty ekvivaletni hladiny akustického
tlaku. Pozadavky €SN 730532 na zvukovou izolaci jsou splnény. Stavebnik se zhotovitelem
nastavi rezim napf, pfi vrtani aby co nejvice zmirnili dopad na obyvatele objektu zejména

v rannich a odpolednich hodinach.

Zatepleni a vnéjsi omitky

Spravné pripravené podkladové zdivo pro lepeni fasadnich desek musi byt Cisté, suché a
zbavené vsech necistot a mastnoty. DuleZita je soudrznost podkladu. Pokud jsou pavodni
omitkové vrstvy nesoudrzné, je nutné je ze zdiva odstranit, oklepat. Podklad musi byt
dostatecné rovny. Kazda nerovnost bude omezenim pfi dalSich pracech na zatepleni.
Nerovnosti je nutné obouchat, oklepat a pfipadné diry a prohlubné vyrovnat jadrovou
omitkou. Cely takto pripraveny podklad je nutné penetrovat hloubkovym penetra¢nim
natérem. Penetracni natér sjednoti savost zdiva a zajisti lepsi pfilnavost lepiciho tmelu. Vidy
doporucéujeme pouZit penetrace stejné znacky jako lepici tmel. S pfipravou podkladu souvisi i
odstranéni viech prvk( které na nové fasadé nebudou, nebo brani v zateplovacich pracech.
Konkrétné jsou to plvodni klempifské prvky (parapety, okapy, Zlaby), hromosvody, svétla,
postovni schranky, pfipojovaci skfiné médii, ventilaéni mfizky, cedule atd.

Lepeni mineralni vaty vZdy zacind od zakladaci listy smérem nahoru. Vidy se zacina od naroZi
stény, kde je nutné dodrzet dostatecny presah (min. jako je pouzita tloustka izolace 16 cm u
vyplni 5 cm) pro sprdvné provazani s dalsi stranou domu. Desky na zed'lepime vZdy naleZato.
Lepici tmel na desku nandasejte vzdy jako obvodovy ramecek a 2 - 3 terce (buchty) uvnitf,
pfipadné celoplodné se zubovym hladitkem.

Fasadni desky se po nalepeni kotvi fasadni talifovou hmozdinkou, pouZzit vidy minimalné 6
hmozdinek na 1 metr ¢tverecni plochy zatepleni.( vidy rohy a stfed desky) Hlavnim dlivodem
kotveni desek fasadni talifovou hmoZdinkou je dodatecné zajisténi tepelného izolantu proti
termo-dynamickym zménam a plsobeni sani vétru na plochu zatepleni fasady. Izolaéni deska
se vzdy kotvi v rozich po obvodu desky a v ploSe v mistech, kde byl aplikovan lepici tmel
(buchty). Nejprve se do desky vyfrézuje otvor 2 cm v misté, kde bude talifova hmoZdinka. Pro


https://eshop.zofi.cz/priprava-podkladu
https://eshop.zofi.cz/priprava-podkladu

frézovani pouzijeme fasadni frézku. Po aplikaci hmoZzdinky budou vlepeny zatky tl 2cm. Po
nalepeni izola¢nich desek a jejich zakotveni je nutné celou plochu fasady sjednotit a srovnat-
prebrousit. Fasadni desky maji uz z vyroby urcité procento tolerance v rovinnosti. Proto
dochazi po nalepeni desek ke vzniku malych spar a Skvir. Spary do dvou 2 mm je nutné vypénit
izolacni PU pénou, kterd je na to urcend (napf.SOUDAFOAM FE ). Spary nad 2 mm je nutné
vyplnit pfifezem z vaty a ndsledné vypénit. U oken a dveti bude zatepleni osténi ,vloZeno
dovniti“ Spalety mezi ram okna a o 5cm predsazeny izolant v tl. 160mm. Budou pouZzity fasadni
profily a listy které zvysSuji pevnost zateplovaciho systému, zarucuji spravnou funkénost
zatepleni, pIni ochrannou funkci a vytvari pékny a esteticky detail. Dilezité je i pouziti
specidlnich armovacich roht pro eliminaci prasklin v narozi otvorovych prvk( — oken a dvefi.
Provede se armovaci vrstva kterou tvofi stérkovy tmel (vétSinou stejny jako pro lepeni
izolantu) a armovaci tkanina “Perlinka”. Nejpouzivanéjsi perlinkou na c¢eském trhu je tkanina
Vertex R131 160g/m?2, velikost oka: 3,5 x 3,5mm. Lepici hmota se nanasi nerezovym hladitkem
s velikosti zub( 10 x 10 mm. Do takto naneseného tmelu vlozime ve sméru shora dol
armovaci tkaninu. Vzdjemnych presah past musi byt nejméné 100 mm (na tkaniné barevné
znazornéno). Sklotextilni sitovina jako vyztuz zdkladni vrstvy musi byt uloZena bez zahyb( a z
obou stran musi byt kryta stérkovou vrstvou nejméné 1 mm. Po spravneé vytvorené stérce
prichazi na fadu naneseni findlni pastovité omitky. Pfed timto krokem je potreba zaschlou
armovaci vrstvu napenetrovat zdkladnim natérem.

Provede se naneseni omitky pro které je zapotrebi zajistit odpovidajici pocet pracovnikd.
Omitka se musi natahovat v jedné plose stény na jeden zatah. Natahuje se shora smérem dol(.
Pracovni zabér pro jednoho pracovnika je 2-3m2. Omitka se pfi natahovani musi napojovat v
Cerstvém mokrém stavu. Pokud by omitka pfi natahovani rychle schla, tvofily by se spoje mezi
patry leSeni a napojeni jednotlivych pracovnich zabér( pracovnik(l. Omitka se po natazeni
uhlazuje ocelovym hladitkem toc¢ivymi nebo posuvnymi pohyby, tak aby jeji vrstva na fasadé
byla vSude stejnd a struktura méla celoplosné stejny vzhled. Omitka bude probarvena.
Jednotlivé barvy budou na fasddé oddéleny samolepici paskou.

Pfi realizaci praci na fasadé budou vsechny vyplné otvord opatfeny ochranou folii. LeSeni bude
denné uklizeno od stavebni suté a materialu.

Vyména oken a nahrada Luxfer

Pti realizaci praci na fasadé budou viechny vyplné otvorl opatfeny ochranou folii. LeSeni bude
denné uklizeno od stavebni suté a materialu. Vyména oken bude probihat systémem okno za
okno v jednom pracovnim cyklu. Bude demontovan parapet. Okno bude vyjmuto a odneseno
z domu do prostoru stavenisté, kde bude osetfeno, zabaleno do smrstovaci folie

s ponechanym kovanim vcetné parapetu a na hrané oznaceno rozmérem. Do uvolnéného
otvoru bude vsazeno na kliny nové okno, bude ukotveno Srouby a zapénovano, Provedou se
vnitfni opravy omitek montaz kovani — sefizeni okna a uklid. Ostatni prace budou probihat

z leSeni. Nové parapetni plechy budou osazeny azZ po provedeni omitky ploch pred realizaci
findIni Upravy Spalet oken.Nahrada luxfer se provede ze schodistového prostoru z leseni
rozebiranim luxfer od shora dol{l. Luxfery budou priibéZzné vynaseny ven na stavenisté, kde
budou napaletovany zabaleny do smrstovaci folie a znaéeny po¢tem. Prostor se oCisti a pripravi
osténi na montaz okna. Soucasné se dozdi parapet do vysky 90cm z YTONG tl. zdiva 37 cm.
Ponechany otvor pro okno je §.154cm a vyska 164 cm. Tento pracovni proces predstavuje
narocnost 1 dne . 1den = vybourdni, dozdéni parapetu oprava osténi Uklid a demontaz
pomocného leseni. Otvor bude po té opatren folii v dfevéném ramu instalovaném z leseni

z venkovni fasddy. Druhy den probé&hne montaz okna. Nové parapetni plechy budou osazeny
aZz po provedeni omitky ploch pred realizaci findIni Upravy Spalet oken.

V celé plose fasady budou sejmuty vétraci mrizky a nahrazeny po ukonceni fasady novymi
plastovymi v bilé barvé s klapkou a spodnim vydechem. Stdvajici ventilaéni trubka bude
nahrazena novou v délce 37 +16 cm = 53cm. Provede se vyména i bytové mtizky v€etné
zednickych oprav.



Uprava stiechy a jeji izolace a odvodnéni

Po instalaci leseni se trubni systém odkloni od fasady ,pfipevni k leSeni a propoji s vytokem ze
stfechy flexibilni trubkou, dtto napoji se u terénu flexibilni trubkou zpét do zemniho odtoku.

Vycisti se stavajici nadstresni zlab a vyplni se EPS. Provede se demotaz krytiny v §. 1,2m.
Provede se montaz namétkl a zabednéni z OSB desek 24mm. Provede se na OSB desky
pokladka izolace Tyvek a montaz okapového plechu a ostatnich klempitskych prvk(. Po té se
provede montdazZ uzaviraci desky (AQUAPANEL OUTDOOR 12,5 mm) cela stfechy a
provétravaci mrizky - pasu $. 8cm. Provede se aplikace - doplnéni krytiny. Stfecha bude
rozkryta max. po @ 8m, provedena s izolaci Tyvek a pak lze pokracovat s dalSim zaborem. Po
provedeni se instaluji Zlabové haky a Zlaby 150mm Znt. Svody budou instalovany pred
sundanim leSeni. P¥i realizaci se pouZiji 8m dlouhé provizorni — docasné Zlaby s kotlikem, které
zajisti odvod destové vody do provizornich svislych trubek napojenych do zemniho odtoku.

Izolace stfechy se provede stfikanou aplikaci mékké PUR pény na plose stfechy (strop nad 5
NP) v celé plose v tl. 28-30cm. Pred aplikaci bude celad plocha opatiena deskami z mineralni
vaty v tl. 2cm tf. PB Al. Soucasné se provede dievéna pochozi ldvka v . 60cm z fosen tl. 4-
5cm v celé délce strechy pristupna z nadstfesniho objektu a montaz stfesniho okna 60/60cm
v prostoru u bocni stény nadstiesniho objektu. Délka lavky 35m pocet stfesnich oken 2 ks.

Predpokladana Ihata vystavby véetné popisu postupu vystavby
Zahajeni stavby : 6/2024 Ukonceni stavby: 12/2024

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

1. Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci (dale jen ,BOZP“). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynu objednatele.

2. V pripadé vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pred zahajenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich mozného ohrozeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich pfijatych
k ochrané pred plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté
(pracovisté), seznamit se s umisténim prostiedk( prvni pomoci, traumatologickym planem
a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti (pracovisti).

3. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zaméstnanclm a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a primérené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatienich, zejména
ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimoradnych uddlostech na
stavenisti (pracovisti).

4. Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popfipadé
jeho samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel
povinen udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

5. Zhotovitel zajisti, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté) pod
jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancl zhotovitele
umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich Iatek nebo je na stavenisti
(pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat
ze stavenisté (pracovisté).

6. Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcl tohoto c¢lanku ohledné
zaméstnancl zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostrednictvim
zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se sjeho védomim zdriuji na stavenisti
(pracovisti).



Pozarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (ddle jen ,,PO“)
a dbat pokynu objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pred
zahdjenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostfednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provddét na predaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich predpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotlena povinnost zhotovitele ohlasit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a prislusnym organiim verejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpis(i o PO.

Pfi provozovani cinnosti nebo zafizeni se zvySenym poZdrnim nebezpeéim zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi pozaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, poZarnim dozorem a zfizenim
dostatecnych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich predpisti o
PO a pfislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana zivotniho prostfedi

1.

3.

Zhotovitel pfijme veskera opatfeni k omezeni hlu¢nosti zplsobené jeho cinnosti na
stavenisti (pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a dale opatifeni k Géinné ochrané
spodnich vod, podzemnich tok(, drenazi nebo jinych zdrojd vody na stavenisti (pracovisti) a
na pfilehlych pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat poradek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), prabézné odstrariovat odpad a necistoty, které vznikly
pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté
(pracovisté) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpis o odpadech. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisi o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na
stavenisti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

v

Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi. U odpad(l materiall, pro které je to z divodi
jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory
v souladu s platnou pravni Upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball
a prostfedkd k tomu urcenych. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni
predpisy o ochrané prirody a krajiny a zdrZet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porost(.
Povoleni ke kaceni drevin, uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projedna
s prisluSnymi organy verejné spravy dle pokynl objednatele. Objednatel je povinen k tomu
zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.



